ZMLUVA O DIELO

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	**Obec Abrahám**
Sídlo:	**Abrahám 52, 925 45 Abrahám**
Zastúpený:	**Ing. Igor Németh, starosta obce**
IČO:	**00 305 855**
DIČ:	**20 21 00 66 14**

(ďalej len *„objednávateľ"*)

Zhotoviteľ:

Názov:	**EVAM plus, s.r.o.**
Sídlo:	**916 12 Lubina 153**
Zastúpený:	**Roman Martinčič , konateľ**
IČO:	**50 843 621**
IČ DPH:	**SK 2120525088**
Bankové spojenie:	**SK66 0200 0000 0031 0448 3856**

(ďalej len *„zhotoviteľ"*)

II.
Preambula

2.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle zákona 343/2015Z.z.overejnomobstarávaní.

2.2 Táto zmluva na zhotovenie práce je uzavretá podľa ustanovení § 563 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavby v rozsahu výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

3.2 Názov stavby: **Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva v obci Abrahám**

3.3 Miesto realizácie diela**: Obec Abrahám**

3.4 Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu podľa výkazu výmer. Zmena a zámena materiálov môže nastať iba pri dodržaní povahy a vlastností určených parametrami uvedenými v cenovej ponuke.

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a zhotoví dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a v zmysle platných noriem.

3.7 Dodávkou stavebných a montážnych prác a materiálov sa pre účely tejto zmluvy rozumie dodávka všetkých prác a materiálov nutných k riadnemu vykonaniu diela.

IV.
Čas zhotovenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

4.1.1 nastúpiť na plnenie predmetu zmluvy po nadobudnutí účinnosti zmluvy, najneskôr do 60 dní.

4.1.2 ukončiť práce v lehote do 31.08.2021.

4.2 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.

4.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

4.5. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. Po dobu omeškania s poskytnutím spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác na diele, pokiaľ to zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi.

V.
Cena

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených súťažnými podmienkami. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je doložená položkovým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve.

5.2 Cena diela v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená ako cena dohodou, pričom ceny v ponukovom rozpočte sú nasledovné :

Cena za dielo bez DPH	**31.991,91**	EUR
DPH	**6.398,38**	EUR
Zmluvná cena vrátane DPH	**38.390,29**	EUR

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny diela je možná iba v prípade nepredvídaných okolností neobsiahnutých v projektovej dokumentácii a zmeny právnych predpisov napr. upravujúcich výšku sadzby DPH.

5.4 Faktúry na úhradu budú objednávateľovi odovzdávané priebežne, súčasne s predmetom plnenia. Musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a všetky povinné údaje podľa zák.č.222/2004 Z.z. o DPH (aj IČO a DIČ objednávateľa) a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.

5.5 Dohodnutá cena podľa článku 5.2. je stanovená ako cena konečná a bude vyplatená zhotoviteľovi za kvalitne vykonané a prevzaté dielo v zmysle bodu 3.1 až 3.4 tejto zmluvy.

VI.
Platobné podmienky

6.1 Faktúry budú vystavované objednávateľovi priebežne počas realizácie diela. Konečná faktúra bude vystavená ku dňu preberacieho konania. Konečnou faktúrou bude vykonané celkové vysporiadanie ceny za zhotovenie diela.

6.2 Faktúra musí obsahovať : označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu, kód projektu, označenie diela, pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

VII.
Možnosť odmietnuť prebratie diela

6.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania akosti a štruktúry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy.

VIII.
Vyššia moc

8.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.

8.2 Pokiaľ sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným v dôsledku vzniku vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a dobe plnenia dodatkom zmluvy o dielo. Pokiaľ nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy v tomto prípade nastáva dňom doručenia oznámenia.

IX.
Záručná doba – zodpovednosť za vady

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

9.4 Záručná doba na stavebno-montážne práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela, záručná doba na ostatné stavebné práce je 60 mesiacov od prevzatia diela.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela.

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela bez zbytočného odkladu po uplatnení písomnej reklamácie objednávateľa do 10dní od doručenia reklamácie.

X.
Podmienky vykonania diela

10.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

10.2 Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia sú nové, pravej akosti a sú v súlade s platnými STN a v súlade s ponukou a vyhovujú platným predpisom.

10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku, musí dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, protipožiarne a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa.

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.

10.5 Zhotoviteľ počas vykonávania stavebných prác sa bude usilovať o zníženie prašnosti a hlučnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho do pôvodného stavu.

10.6 Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, prístroje a zariadenia, nástroje a materiály a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie.

XI.
Zmluvné pokuty

11.1 Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 v termíne podľa bodu 4.1. môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý deň omeškania, maximálne však do úhrnnej výšky 1000 EUR.

11.2 Objednávateľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z dlžnej sumy v prípade omeškania so zaplatením faktúry za každý deň omeškania,

11.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa osobitného písomného dojednania zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

XII.
Odstúpenie od zmluvy

12.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch:

- keď zhotoviteľ do 30 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác,
- z dôvodu omeškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia stavby,

- z dôvodu nedodržania kvality prác a materiálov,
- vo všetkých prípadoch, keď zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a záväzky.

Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škôd s výnimkou úhrady materiálov, ktoré sú preukázateľne objednávané s dlhou objednávacou lehotou. V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa trvajúcich dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia.

XIII.
Ostatné ustanovenia

13.1 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa pred uzavretím zmluvy o všetkých okolnostiach súvisiacich s realizáciou výstavby, možnosťou zariadenia staveniska a skladovacích priestorov, predpisov platných v lokalite výstavby a pod.

13.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

13.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. III. Tejto zmluvy.

13.4 V rámci sociálneho aspektu je zhotoviteľ povinný počas realizácie predmetu zmluvy zamestnať absolventa strednej alebo vysokej školy alebo dlhodobo nezamestnanú osobu alebo staršiu osobu ako 55 rokov alebo osobu zo znevýhodnených skupín alebo osobu so zdravotným postihnutím.

XIV.
Spoločné a záverečné ustanovenia

14.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

14.2 Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvnými stranami.

14.3 Zmluva nadobúda účinnosť po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre predmet zákazky (podľa článku III. Predmet zmluvy tejto zmluvy) medzi Objednávateľom a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ je povinný o skutočnosti získania nenávratného finančného príspevku zhotoviteľa informovať písomne do 10 pracovných dní.

14.4 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.

14.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Po podpísaní obdrží každá zmluvná strana po jednom vyhotovení.

14.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí so všetkými zmluvnými podmienkami uvedenými objednávateľom v tejto zmluve.

14.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávkou predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (NFP), a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Objednávateľom pre predmet zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Abraháme , dňa 19.5.2020

[redacted]

objednávateľ

V Lubine , dňa 19.5.2020

EVAM plus,
916 12 Lubina
IČO: 50 843
DIČ: 21 20 52

[redacted]

zhotoviteľ

Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky

PONUKOVÝ LIST

Názov zákazky: **Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva v obci Abrahám**
Verejný obstarávateľ: **Obec Abrahám**

Uchádzač: EVAM plus, s.r.o.

Adresa: 916 12 LUBINA 153

Kontaktné telefónne číslo a e-mail: 0914 700 301 evam@evam.sk

IČO: 50 843 621

1. Po preskúmaní požiadavky verejného obstarávateľa na predkladanie ponuky, my, dolu podpísaní, ponúkame predmet zákazky za uvedenú cenu :

Názov predmetu zákazky	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva v obci Abrahám	31.991,91 €	38.390,29 €

2. Oznamujeme, že sme - ~~nie sme~~ platitelia DPH [1]

V LUBINE dňa 9.5.2020

Meno a priezvisko, titul ROMAN MARTINČIČ

Podpis [redacted]

Pečiatka

EVAM plus, s.r.o.
916 12 Lubina 174
IČO: 50 843 621
DIČ: 21 20 52 50 88

Príloha: Ocenený výkaz výmer

[1] Vyznačte vhodnosť

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIETRANSTVA	JKSO	822 57
Názov objektu	SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY - PRED KOSTOLOM	EČO	
Názov časti		Miesto	ABRAHÁM
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Abrahám		
Projektant	office+, ing arch Štefan Muller		
Zhotoviteľ	Tender		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
145_1.5	in arch Šabík	29.07.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	128,22
2		Montáž	10 225,53
3	PSV	Dodávky	3 250,90
4		Montáž	1 927,89
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 532,54
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariadenie staveniska	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

[redacted]

.2020

EVAM plus, s.r.o.
916 12 Lubina 174
IČO: 50 843 621
DIČ: 21 20 52 50 88

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		15 532,54
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	15 532,54 DPH	3 106,51
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**18 639,05**

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIETRANSTVA
Objekt: SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY - PRED KOSTOLOM
Časť:
JKSO: 822 57

Objednávateľ: Obec Abrahám
Zhotoviteľ: Tender
Dátum: 5.8.2019

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	10 353,75
1	Zemné práce	5 221,65
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 106,04
99	Presun hmôt HSV	26,06
PSV	Práce a dodávky PSV	5 178,79
771	Podlahy z dlaždíc	5 178,79
	Celkom	15 532,54

EVAM plus
916 12 Lubin
IČO: 50 843
DIČ: 21 20 52

[redacted]

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIETRANSTVA
Objekt: SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY - PRED KOSTOLOM
Časť:
JKSO: 822 57

Objednávateľ: Obec Abrahám
Zhotoviteľ: Tender
Dátum: 5.8.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 353,75	
	D		1	Zemné práce				5 221,65	
1	K	221	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	28,570	29,700	848,53	20,0
2	K	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	132,100	4,970	656,54	20,0
3	K	221	113204111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	5,400	1,140	6,16	20,0
4	K	221	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	128,700	28,830	3 710,42	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 106,04	
5	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	29,600	5,210	154,22	20,0
6	M	MAT	5922902940	Semmelrock Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	27,540	4,160	114,57	20,0
7	M	MAT	5922902980	Semmelrock Obrubník parkový 50/20/5 cm, sivá	ks	6,120	2,230	13,65	20,0
8	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	102,761	12,090	1 242,38	20,0
9	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 438,654	0,430	618,62	20,0
10	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	102,761	28,830	2 962,60	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				26,06	
11	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	3,805	6,600	25,11	20,0
12	K	221	998223091	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	3,805	0,250	0,95	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 178,79	
	D		771	Podlahy z dlaždíc				5 178,79	
13	K	771	771551040	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 400x400 mm	m2	132,100	13,630	1 800,52	20,0
14	M	MAT	5922900930	Semmelrock PASTELLA platňa 40/40/3,8 cm, svetlosivá	ks	866,906	3,750	3 250,90	20,0
15	K	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	2 875,000	0,040	115,00	20,0
16	K	771	998771292	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	1 237,000	0,010	12,37	20,0
				Celkom				15 532,54	

EVAM plus, s
916 12 Lubina
IČO: 50 843 6
DIČ: 21 20 52 [redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIETRANSTVA	JKSO	822 56
Názov objektu	SO 02 OPORNÉ MÚRY	EČO	
Názov časti		Miesto	ABRAHÁM
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Abrahám		
Projektant	office+, ing arch Štefan Muller		
Zhotoviteľ	Tender		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
145_2	in arch Šabík	29.07.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	964,99
2		Montáž	11 688,71
3	PSV	Dodávky	1 752,58
4		Montáž	678,88
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 085,16
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariadenie staveniska	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

9.5.2020

Pečiatka

EVAM plus, s.r.o.
916 12 Lubina 174
IČO: 50 843 621
DIČ: 21 20 52 50 88

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		15 085,16
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	15 085,16 DPH	3 017,03
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**18 102,19**

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIETRANSTVA
Objekt: SO 02 OPORNÉ MÚRY
Časť:
JKSO: 822 56

Objednávateľ: Obec Abrahám
Zhotoviteľ: Tender
Dátum: 5.8.2019

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	12 653,70
1	Zemné práce	2 018,47
2	Zakladanie	2 256,60
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	3 212,36
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 393,26
99	Presun hmôt HSV	773,01
PSV	Práce a dodávky PSV	2 431,46
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	582,24
772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	1 849,22
	Celkom	15 085,16

EVAM plus, s.
916 12 Lubina 1
IČO: 50 843 62
DIČ: 21 20 52 50

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIETRANSTVA
Objekt: SO 02 OPORNÉ MÚRY
Časť:
JKSO: 822 56

Objednávateľ: Obec Abrahám
Zhotoviteľ: Tender
Dátum: 5.8.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				12 653,70	
	D		1	Zemné práce				2 018,47	
1	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,005	36,540	255,96	20,0
2	K	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,005	14,490	101,50	20,0
3	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	16,569	8,390	139,01	20,0
4	K	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	16,569	0,770	12,76	20,0
5	K	001	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	17,970	12,240	219,95	20,0
6	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	34,862	28,830	1 005,07	20,0
7	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,965	3,210	35,20	20,0
8	M	MAT	5833719100	Štrkopiesok 0-32 B	t	19,956	10,280	205,15	20,0
9	K	231	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	28,020	0,650	18,21	20,0
10	M	MAT	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	2,886	6,660	19,22	20,0
11	K	001	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	28,020	0,230	6,44	20,0
	D		2	Zakladanie				2 256,60	
12	K	002	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	7,355	45,260	332,89	20,0
13	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	12,259	107,130	1 313,31	20,0
14	K	011	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,374	1 632,090	610,40	20,0
	D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie				3 212,36	
15	K	011	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	10,508	151,540	1 592,38	20,0
16	M	MAT	1328503500	Tyč kruhová, výstuž do betónu 10425 D 8mm	t	0,041	856,650	35,12	20,0
17	K	015	348141111	Osadzovanie betonových striešok na múroch, včítane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	46,700	18,830	879,36	20,0
18	M	MAT	5922903450	Plotová strieška na múr 50x27x5, sivá	ks	166,786	4,230	705,50	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 393,26	
19	K	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	11,208	72,270	810,00	20,0
20	K	013	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	9,807	65,030	637,75	20,0

21	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	46,233	12,090	558,96	20,0
22	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 618,155	0,430	695,81	20,0
23	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	46,233	7,740	357,84	20,0
24	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	46,233	28,830	1 332,90	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				773,01	
25	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	90,095	8,330	750,49	20,0
26	K	221	998223091	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	90,095	0,250	22,52	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 431,46	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				582,24	
27	K	711	711142110	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE PLUS šírka 2 m zvislá	m2	42,030	6,660	279,92	20,0
28	M	MAT	6288000630	Fondaline Plus nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	46,233	2,620	121,13	20,0
29	M	MAT	6288000650	Fondaline začisťovacia okrajová lišta dĺžka 2 m	ks	26,400	6,090	160,78	20,0
30	K	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	563,000	0,030	16,89	20,0
31	K	711	998711292	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	352,000	0,010	3,52	20,0
	D		772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa				1 849,22	
32	K	782	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z umelého kameňa zvislo	m	35,025	8,330	291,76	20,0
33	M	MAT	5838556000	Dosky obkladové brúsené hrúbky 2cm II/1	m2	36,776	39,990	1 470,67	20,0
34	K	782	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	2 364,000	0,030	70,92	20,0
35	K	782	998772292	Kamenná dlažba, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	1 587,000	0,010	15,87	20,0
				Celkom				15 085,16	

EVAM plu
916 12 Lubi
IČO: 50 84
DIČ: 21 20 5

[redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIETRANSTVA	JKSO	822 57
Názov objektu	SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY - OP 2b	EČO	
Názov časti		Miesto	ABRAHÁM
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Abrahám		
Projektant	office+, ing arch Štefan Muller		
Zhotoviteľ	Tender		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
145_1.3	in arch Šabík	29.07.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	186,67
2		Montáž	1 187,54
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 374,21
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariadenie staveniska	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis | Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

9.5.2020

Pečiatka

EVAM plus, s.r.o.
916 12 Lubina 174
IČO: 50 843 621
DIČ: 21 20 52 50 88

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		1 374,21
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	1 374,21 DPH	274,84
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**1 649,05**

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIETRANSTVA
Objekt: SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY - OP 2b
Časť:
JKSO: 822 57

Objednávateľ: Obec Abrahám
Zhotoviteľ: Tender
Dátum: 5.8.2019

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 374,21
1	Zemné práce	502,80
5	Komunikácie	506,83
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	281,20
99	Presun hmôt HSV	83,38
	Celkom	1 374,21

EVAM plus,
916 12 Lubina
IČO: 50 843
DIČ: 21 20 52

[redacted]

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIETRANSTVA
Objekt: SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY - OP 2b
Časť:
JKSO: 822 57

Objednávateľ: Obec Abrahám
Zhotoviteľ: Tender
Dátum: 5.8.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 374,21	
	D		1	Zemné práce				502,80	
1	K	221	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	4,500	29,700	133,65	20,0
2	K	221	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	4,500	28,830	129,74	20,0
3	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,375	5,070	17,11	20,0
4	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	3,375	0,870	2,94	20,0
5	K	001	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	3,375	12,240	41,31	20,0
6	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,176	28,830	178,05	20,0
	D		5	Komunikácie				506,83	
7	K	221	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	10,700	6,330	67,73	20,0
8	K	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	21,400	3,430	73,40	20,0
9	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	10,700	16,410	175,59	20,0
10	K	221	596911191	Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.60mm, mimo kruhov do 20 m2	m2	10,700	3,330	35,63	20,0
11	M	MAT	5922901720	Semmelrock CLASSICO dlažba 6 cm, sivá (11,5/11,5, 17,2/11,5, 5,7/11,5)	m2	11,235	13,750	154,48	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				281,20	
12	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	7,250	5,210	37,77	20,0
13	M	MAT	5922902940	Semmelrock Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	6,398	4,160	26,62	20,0
14	M	MAT	5922902980	Semmelrock Obrubník parkový 50/20/5 cm, sivá	ks	2,499	2,230	5,57	20,0
15	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,500	12,090	54,41	20,0
16	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	63,000	0,430	27,09	20,0
17	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,500	28,830	129,74	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				83,38	
18	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	12,172	6,600	80,34	20,0

19	K	221	998223091	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	12,172	0,250	3,04	20,0
				Celkom				1 374,21	

EVAM plus, s
916 12 Lubina
IČO: 50 843
DIČ: 21 20 52

[redacted]